Zmluva o dielo ¢. 06072017 - 1

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika (d'ale)
len ..zmluva™ alebo .Z0D™) za Gcelom realizacie stavby:

Clanok 1.
/Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Rimavské Zaluzany
Sidlo: Rimavskeé Zaluzany 1,

980 53 Rimavska Bana
1CO: 00649830
DIC : 2021275663
Bankové¢ spojenie: PRIMA banka Slovensko. a.s - poboc¢ka Rimavska Sobota
IBAN: SK91 5600 0000 0020 0345 4007
I:-mail: obecrimzaluzany(@mail.t-com.sk
Mobil: +421 905572456
Kontaktna osoba: Janka Durisova
a

Zhotovitel:

Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.

Sidlo: Mikusovska cesta ¢.5319, 984 01 Lucenec
Pravna forma: spolo¢nost’ s rucenim obmedzenym
Statutarny organ: Ing. Milan Mrva. konatel spolo¢nosti

Zastupca vo veciach
organizacno-technickych:  Ing. Milan Mrva

1CO: 36001465

DIC: 2020466074

1C pre DPH: SK2020466074

Bankové spojenie: SLSP, a.s. Lucenec

Cislo G¢tu: 341327220/ 0900

IBAN: SK2009000000000341327220

Zapis v OR OR OS v B. Bystrici, Odd.: Sro. V1. ¢.: 3501/8
e-mail: kolek(@kolek.sk

Mobil: 0905666281

(d’alej len "zhotovitel™)

Clanok 11.
PREDMET ZMLUVY

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit” pre objednavatel’a riadne a vcas dielo
.Oprava miestnej komunikdacie v obei Rimavské Zaluzany™ v rozsahu podla projektovej
dokumentacie. rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet")
a invch suvisiacich dokladov, a taktiez zavidzok zhotovitel'a dodat” objednavatel'ovi vSetky s tym
suvisiace doklady tykajuce sa najmi realizacie diela a jeho kvality.
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Stavba bude realizovana na zaklade Stavebného povolenia, ktorého vydanie zabezpecuje /

zabezpeti na vlastnii zodpovednost” objednavatel. Objednavatel’ zodpoveda za spravnost’ a uplnost’
vietkveh podkladov a dokumentacie pre zhotovenie diela. ktoré vypracoval a/alebo poskytol
zhotovitelovi na acely realizacie diela alebo na ucely pripravy ponuky zhotovitela. ako aj za
Uplnost” poloziek zahrnutych do Rozpoctu.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzenc¢ho projektovou
dokumentaciou a Rozpodtom (dalej len .naviac prace™) len na zdklade predchadzajiceho
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami. okrem pripadu ak
vykonanie naviac prac preukdzatelne pozadoval a k uzavretiu dodatku nepristapil. Cenu naviac
pric. ktoré zhotovitel" vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpisancho alebo
odchylne od dohodnutého rozsahu dicla. nie je objednavatel’ povinny zhotovitelovi zaplatit
okrem pripadu, ak vykonanie naviac prac preukdzatelne pozadoval a k uzavretiu dodatku
nepristipil. Svojvolne vykonané naviac prace je zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutej. inak
3 dnovej Iehote po tom ako ho objednavatel o ich odstranenie poziada. Po marnom uplynuti tejto
lehoty je objednavatel” opravneny tieto naviac prace odstranit’ sam alebo dat” odstranit sam a to na
naklady zhotovitel'a. Ak takéto naviac prace objednavate] dodato¢ne pisomne uzna, patri
zhotovitel'ovi thrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na
arovni Statutarnych organov podpisu. Zhotovitel' sa zaviizuje pri ocenovani naviac prac pouZzit
rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak. ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu
zahrnutych v jednotlivych prilohdch tejto zmluvy. ak sa strany nedohodnt inak. Pri uzatvarani
dodatkov k Zmluve o dielo je povinnost” zmluvnych stran postupovat’ v zmysle § 10a zikona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve. na svoje naklady, vo vlastnom mene. na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené diclo objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zaviizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat” a zaplatit' za diclo
dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predloZenou ponukou, podla projektovej
dokumentécie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov
objednavatel'a, podl'a podmienok tejto zmluvy. v silade s technologickymi postupmi prac
zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s kontrolnym a skuSobnym
planom zhotovitela odsthlasenym objednavatelom. v stlade s poziadavkami vyplyvajicimi zo
stavebnych a inych dradnych povoleni tykajicich sa diela (najmid vsulade so stavebnym
povolenim. s ktorym sa zhotovitel podrobne oboznamil), a d'alsimi povoleniami a rozhodnutiami
tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj
vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ué¢elom ziskania kolaudaéného rozhodnutia pre tito stavbu
v stlade s platnymi technickymi normami. platnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
ako 1 s poziarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje. 7¢ sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel' sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy od objednavatela vo
fotokopii prevzal stavebné povolenie. ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje. 7e¢ sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania dicla
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moznostami).
Zmluvné strany uzatvaraji na stavebna akciu ..Oprava miestnej komunikéacie v obci Rimavske

Zaluzany™. zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zakona ¢.
25/2006 7. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v plathom zneni.

] Clanok 111
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
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3.l Zhotovitel sa zaviizuje. 7¢ dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
ukonéenie realizacie: do 22 mesiacov od U¢innosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zaviizuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat a na zaklade pravoplainého rozhodnutia o povoleni uzivania stavby
(kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatel'ovi.

3.2 Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela moze objednavatel’ urdit' po prerokovani a
dohode so zhotovitel'om v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat” objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v&asni alebo riadnu realizaciu diela. a méze sposobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku. Veasnost realizacie diela
je podmienend riadnou a v&asnou suginnost'ou objedndvatel'a potrebnou na realizaciu diela.

Clanok IV.
CENA
4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie dicla je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle

zakona ¢.18/1996 Z. 7. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 79 000.00 KUR
DPH 20%: 15 800.00 FUR
Cena celkom vratane DPH: 94 800.00 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej fakturdcie.

4.3 V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvy3eni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumenticiou sa bude pri zvyseni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte. ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

4.4 K zmluve je prilozena priloha — Rozpoget, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast’.
Rozpocet je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade. ak zhotovitel' nicktort polozku nevyplni, mé sa za to. 7ze takcto prace,
montaze. dodavky materidlov atd’.. budi vykonané a ich cena je uz zahrnuta v niektorych inych

polozkach.
C‘]fgnok V.
PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané

pozadu. formou faktir vystavenych na zéklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom
potvrdenych stipisov skutocne vykonanych prac za uplynulé obdobie — fakturuje sa spiitne za
kalendarny mesiac, maximalne viak do vysky 50% ceny o dielo.

5.2 Zhotovitel' je povinny svoje prace vyuétovat overitelnym sposobom. Vykonané naviac prace
povodne nezahrnuté v Rozpocte buda fakturované osobitne po ich predchadzajuocom vecnom.
cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy. resp. nové
a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest” samostatne a oddelene.
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I.ehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia objednavatel'ovi. pricom obe zmluvné
strany vyhlasuji. Ze vietky prava a povinnosti nie si vo vzdjomnom hrubom nepomere.
Povinnost platby sa povazuje za sucinnost objednavatela pre realizaciu diela: o dobu
omeskania objednavatel'a s tthradou platieb podla tejto zmluvy sa predlzuju terminy realizacie
diela.

Faktary bude zhotovitel” predkladat” objednavateTovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira
musi mat’ nasledujiice nalezitosti:

° obchodné meno. sidlo. 1ICO. DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela.
e  oznacenie registra. ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
o  islo faktury.

e  cCislo zmluvy.

e oznacenie diela,

e datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury.

e  datum dodania tovaru alebo sluzby,

e  nazov. mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby.

e  oznacenie pefiazného tstavu a ¢islo uctu. na ktory sa ma plaut’,

e fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane. fakturovant cenu s danou.

e  odtlatok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

e peciatku a podpis objedndvatel'a a odborné¢ho technického dozoru objednavatela

e miesto a nazov diela. evidencné ¢islo stavby

e (islo zmluvy. datum jej uzatvorenia,

e faktura bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktury. zistovaci protokol. stpis

vykonanych pric. rekapitulaciu a CD/DVD s foto dokumentaciou zachytdvajucou prace.
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 10
digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat’ nazvy objektov, polozick, jednotkové
ceny. mnozstvd, rozmery. sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky. ktoré
maju byt scastou faktiry, budd mat vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie st predmetom faktury bude uvedeny nulovy tdaj. Stpis vykonanych
prac nebude obsahovat” kumulativne tdaje so zapocitanim predchadzajucich faktir- pre
ucely ziadosti o NFP. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu
bude zhotovitel' vytvérat’ len pre Géely sledovania erpania rozpoctu objednavatelovi. K
faktire musia byt prilozené doklady umoziujiice posudit” opravnenost fakturdcie. najmd
supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedene nalezitosti
alebo k nej nebudi prilozené prislusné doklady. nie je objednavatel’ povinny ju uhradit aje
opravneny vratit' faktiru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary zacina plynat dinom
dorucenia faktary obsahujicej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

5.5 Zaverecnu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit' az po odovzdani diela objednavatelovi na

zéklade prislusného preberacicho protokolu celej stavby ..Oprava miestnej komunikdcie v obci
Rimavské Zaluzany*: objednavatel’ sa zaviizuje podat” Ziadost” o kolauda¢né rozhodnutic najneskor
do 30 dni od odovzdania dicla objednavatelovi a v kolauda¢nom konani riadne postupovat. Po
vystaveni zavere¢nej faktary nie je zhotovitel opravneny vystavit' objednavatelovi Ziadnu dalsiu
faktaru. ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objednéavatel'ovi. Uhradenim zavere¢nej faktury objednavatel'om zhotovitel'ovi sa povazuji vsetky
ndroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatel’a za uspokojené.

5.6 Objednavatel si vvhradzuje pravo vyzvat uspeiného uchadzaca ako zhotovitela dicla na zlozenie

realizacnej zaruky (kaucie). Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je zhotovitel povinny do 5
dni odo dia prevzatia tejto vyzvy objednévatel'a zloZit' na Gcet objednavatela financnt zabezpeku
na plnenie zmluvy ako realizatni zaruku na riadne uskutocnenie predmetu zmluvy uplne. veas
a kvalitne, resp. predlozit” objednavatel'ovi bankovu zaruku.
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.7 Podmienky realiza¢nej zaruky - Realiza¢na zaruka (kaucia) bude sluzit na garanciu vecencho a

finanéné¢ho plnenia harmonogramu realizacie. odovzdanie prislusnych dokladov a certifikdtov.
dodrzanie kvality diela. odstranenie zdavad. dodrzanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost
zmluvnych pokut a sankeii.

.8 Objednavatel si vyhradzuje pravo pisomne vyzvat tspesného uchadzaca ako zhotovitela diela na

zlozenie kaucie. resp. predlozenie bankovej zaruky.

.9 Vyska kaucie je stanovena ako 30 % z celkovej ceny diela bez DPH.
.10 Objednavatel je povinny vratit' zhotovitel'ovi kauciu resp. jej zostatok po ¢astiach nasledovne:

a) do 3 dni odo dna prevzatia diela podla tejlo zmluvy a podpisu prislusného preberacicho
protokolu — 95% kaucie,

b) do 3 dni odo dna uplynutia zaruky na dielo - zostavajicu sumu kaucie znizent o poplatky za
otvorenie. vedenie a zrudenie uctu, za vypisy z 0c¢tu a dan z Grokov a po zohl'adneni pouzitia jej
casti; uroky bankové Groky prirastené k sume kaucie patria zhotovitel'ovi.

] Objednavatel’ je opravneny pouzit' kauciu na Uhradu splatnych zavizkov zhotovitela, najmaé.

aviak nielen. na thradu nakladov potrebnych na odstranenie vad. ak zhotovitel’ riadne a v¢as vady
neodstrani. na uhradu Skody vzniknutu objednavatel'ovi, na tthradu zmluvnych pokut, na thradu
pokut. ktoré budi udelené objednavatel'ovi prislusnymi Statnymi alebo inymi organmi v dosledku
porudenia povinnosti zhotovitel'a a pod. Pouzitic akejkol'vek Casti kaucie objednévatel” pisomne
oznami zhotovitel'ovi a to vratane zdovodnenia.

.12 V pripade. ak v dosledku pouzitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vySka znizi na menej

ako 90% jej povodnej vysky, je zhotovitel’ povinny ju na pisomna vyzvu objednavatela doplnit’ do
povodnej vysky a to aj opakovane.

3Podmienky bankovej zaruky - Bankova zaruka poskytnuta zhotovitefom bude vo vyske

zodpovedajicej podmienke zlozenej realiza¢nej zaruky (kaucie), t.j. 30 % z celkove) ceny diela bez
DPH. Bankova zaruka slizi  objednavatel'ovi na zabezpecenie splnenia vSetkych zavidzkov
zhotovitel'a, ktoré mu vo¢i objednavatel’'ovi vznikni v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje
v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:
a) bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek zaviazku zhotovitel'a. ktory mu
vznikne vodi objednavatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v suvislosti s
realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,
b) bankova zaruka je neodvolatelnda a banka z nej poskytne plnenie na prvu vyzvu
objednavatela,
¢) banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vvzvu objednavatela adresovani banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednavatel'a adresovany zhotovitel'ovi. v ktorom objednavatel’ upozornuje zhotovitel'a
na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti  zhotovitel'a splnit’  zavizok voci
objednavatel'ovi. ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy.
d) bankova zaruka sa znizi 0 95% do 3 dni odo dna prevzatia diela podl'a tejto zmluvy
a podpisu prislusného preberacieho protokolu.
¢) znizend bankova zaruka podla pism. d) zanikne uplynutim 3 dni po kolaudacii
a odstraneni kolaudac¢nych zavad.

5.14  Zhotovitel’ je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel’ podla tejto

zmluvy poskytne ( v primeranej a obvyklej sume ) alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a
vykona (napr. ¢l. VI, ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktary objednavatela,
ktorej splatnost’ je 7 dni od jej vystavenia objednavatel'om.

5.15  Objednavatel je opravneny zapocitat” akiukol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktoria ma voci

zhotovitel'ovi. s pohl'adavkou. i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objedndvatelovi. Zapoc¢et pohladavok moze objednavatel uplatnit’ pri uhrade faktary zhotovitela.

5.16 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze zohl'adniac objednavatel'om predlozeny

vykaz vymer
5.16.1 do ceny diela zodpovedne a tplne zahrul vetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov. noriem. opatreni a Uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstranovania stavby, Cistenic
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby. atd’.).
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16.2 pri zostavovani svojej cenove] ponuky kalkuloval s tym, e pocas doby vykondvania
diela nie je povolena ziadna zmena cien.

5.16.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky. potrebné pre uplné. riadne a
odborné vykonanie diela. popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje. ktoré je pri vykondvani odbornych prac obvykle treba
vykonat',

16.4 uvietkych poloziek plati zasada. ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti aze vnich si zahruté vsetky pripadné potrebné
pomocné. montazne. spojovacie. kompletacné a iné materialy.

16.5 mu je zname. 7e¢ dielenski dokumenticiu. vykonavaci resp. realizatny projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazujc za
poskytnutie su¢innosti objednavatela,

5.16.6 mu je celkom apodrobne znamy rozsah diela. a ze (i) nebude uc¢tovat ziadne
nepredvidatel'né vydaje a prace naviac. (ii) kedze porozumel zadaniu predmetu dicla
vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil. pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitel'né. alebo nejednoznaéné, e (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na
svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviujice cenu.
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti
prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

5.16.7 zaviizuje sa vykonat vietky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom., ktory je zavézny.

wh

wh

5.17 Zmluvné strany sa dohodli. Ze v pripade ak bude zhotovitel" zverejneny v prislusnom zozname

0s0b (tzv. zoznam platitelov dane 7 pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani 7 pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ..zakon o DPH™)) vedenom Finantnym riaditel'stvom
Slovenskej republiky. je objednavatel” opravneny v def zverejnenia zhotovitel'a v takomto
zozname. zadrzat’ sumu vo vyske zodpovedajticej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrzana
suma bude bud’ na vyzvu prisludného datiového tradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH
alebo bude zhotovitel'ovi uvolnend najneskor def nasledujiici po dni predlozenia (i) originalu
pisomného potvrdenia prislusného danového uradu. ze zhotovitel' ako danovy subjekt nema
nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt star$ie ako tri dni a (ii) preukazania
skuto¢nosti. Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registricie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

' ’ Clanok. VL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel" vykona diclo v sulade s dokladmi, ktoré predlozil objednavatelovi ako nalezitosti
ponuky Kk predmetu zakazky, tj. zdvdzny navrh organizacie vystavby, zaviizny opis
zabezpedenia stavebnych prac pracovnikmi, harmonogram vystavby, zoznam strojového
vybavenia. zoznam subdodavatel'ov. Uvedené¢ doklady sa podpisom zmluvy stan prilohou tejto
zmluvy.

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

PROMOST — PRO, s.r.0. - Ing. Radoslava SLOBODNIKOVA. ako stavebno-technicky dozor

(za objednavatel'a)

Ing. Milan Mrva. ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitel'a

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela moze poverit’  svojim
zastupovanim dalsich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatel'a, ktori posobia
na stavbe ..Oprava miestnej komunikécie v obci Rimavské Zaluzany™
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Zhotovitel" poveri riadenim prac na diele pracovnikoy spinajicich odbornt spdsobilost™ v
zmysle zdkona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskordich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané
¢innosti  vo vystavbe. Zhotovitel sa  zaviizuje vykonavat vSetky prace na stavenisku
prostrednictvom osob s potrebnou kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat' na stavenisku
vyluéne technické zariadenia. ktoré zodpovedaji poziadavkam na technicku sposobilost’ pouzivama
vratane vykonania potrebnych odbornyeh skusok. ak sa pre prevadzku dan¢ho zariadenia vyzaduju.
Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave (napr. budi znecistené od
mazacich tukov a oleja.) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skaskach podla platnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich
vnasat” do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstranit’ zo staveniska. Objednéavatel” je opravneny oznacit” vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a
uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy. ktoré objednavatel’ povoli pouzivat pri realizaci
diela v zmysle ustanovenia tohto odscku, dostatocne viditelnym ozna¢enim nevyhnutnym na
dostato¢nt identifikéaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacenie a je
povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v ¢istote a dobrom stave tak. aby bolo
dostato¢ne viditel'né a ¢itatelné.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvélenie

plan staveniska.

»  Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit” vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vvkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnvch dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
moze pontknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

»  Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov. zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu. vietkvch stavebnych hmot a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

» Vecene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

»  Zhotovitel’ je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na
svoje vlastné naklady vytyéit' bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska
vietky podzemné anadzemné vedenia ainzinierske siete na stavenisku
a stanovit” vy8kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

= Sqcasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpec¢i na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

* Ak je to potrebné, zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie. strazenie
a osvetlenie staveniska.

* Ak v sivislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych
znaciek v stuvislosti s realizaciou diela obstard a uhradi zhotovitel’.

»  Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch uréenych objednavatel'om. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
ainych ploch ana rozkopavky obstara apoplatky za ne znasa zhotovitel.
Poplatky a pripadn¢ pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhridza
zhotovitel” za dobu. po ktoru je zodpovedny za omeSkanie s plnenim.

»  Prevadzkové. socialne. pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel' v silade s projektovou  dokumentaciou. Naklady na projekt.
vybudovanie, prevadzkovanie. adrzbu. likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

= Zhotovitel" je povinny pri vykonavani diela pouzivat’ vylu¢ne novy a bezchybny
material. zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

S
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6.8

= Zhotovitel je povinny pred vykonanim dicla skontrolovat” material a dodavky
inych svojich subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost’. vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

« Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy ur¢it pre
vykonanie prac zodpovedn¢ho veduceho stavby.

6.4 Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok. Cistotu a bez zbyto¢ného

odkladu odstranovat odpady a ne¢istoty. ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatela. vykona
ich objednavatel’ na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy poy azuje ta
ast’ staveniska a objektu stavby. na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za
Sistotu komunikécii, po ktorych dovdza a odvaza material. mechanizmy. sut’ a iny odpad.
Pripadné $kody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel” objednavatelovi a uspokoji aj
naroky tretich 0sob.

Priace na pracovisku za¢inaji a koncia na zdklade pracovného ¢asu urceného zhotoviteTom.
pricom tento sa zaviizuje rozvrhnut” pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdodavatel'ov
tak. aby dodrzal termin ukoncenia realizicic diela v zmysle ¢l 111 ods. 3.1 tejto zmluvy. Za
pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby. ktoré nie su
zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel” ich pouzije na realizdciu diela.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaji potrebné Glohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostato¢ne vybaveni vhodnymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhlasky ¢. 147/2013 7.7. v zneni aktualizacii ku diu zhotovenia diela. Zhotovitel je povinny
dodrziavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich 0s0b.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost” pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
prisludnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013
7.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona C. 124/2006 7.z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni aktualizdcii ku dnu zhotovenia dicla. Zhotovitel moze pouzit iba
materialy, ktoré spinaji podmienky a poziadavky uvedene v zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat skolenie svojich pracovnikov na
zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarne; ochrany, preverovat’ ich znalosti a
ststavne zabezpetoval kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela
v oblasti BOZP a PO. pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku buda
vydpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat vieobecne zavizné pravne predpisy na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatn¢ pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany.,
vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat
zasady bezpe&ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy. zabezpecit', aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a in¢ omamné latky v pracovnom Case a nenastupovali
pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady. ktoré by
mohli ohrozit' bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zGc¢astnovali sa na
ich odstrafiovani. a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych acastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapise do knihy
kvality. environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktor¢
vykonava stavebny dennik. Do stavebné¢ho dennika sa zapisujt vietky rozhodujuce skuto¢nosti
tykajice sa realizovanc¢ho diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’
zéstupcovi objednavatela denny ziznam najneskor nasledujuci den po zapise. Zastupca
objednavatela je povinny najneskor do 3 pracoy nych dni od predloZenia ziznamu v stavebnom
denniku pozna¢it’ svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu. a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava
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6.17

6.18

sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady. resp. zo
zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel' je povinny zucasthovat sa koordinatnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel” zvola koordina¢nu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel’ z vaznych dovodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspoin jeden den pred
terminom konania koordinaénej porady doru¢i objednavatel'ovi pisomné ospravedinenie.
Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny.
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruenia prac z tohto dovodu
(pokial je oprdvneny) nie je zhotovitel’ v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat” iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zaviizuje. ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke.
kontrole a prevzatiu tych ¢asti diela. ktoré objednavatel’ pocas realizacie dicla ur¢i zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim postupom prac zakryté
alebo sa stant nepristupnymi. a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost. je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3
pracovnych dni. hoci bol na to riadne vyzvany. je povinny uhradit’ niklady dodato¢ného
odkrytia. ak takéto odkrvtie vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela alebo
celého diela vyzvat objedndvatel’a na jej (jeho) prevzatie. a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doruc¢i zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky
doklady preukazujiice uspeiné vykonanie vietkych skasok predpisanych osobitnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou. vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho casti,
ktoré ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho ¢ast’ je riadne vykonané az tGspeSnym vykonanim vSetkych skuSok
predpisanych vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatel'ovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané. najmé ak
v Case, kedy ma dojst” k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti, vykazuje dielo alebo jeho
cast’ vady alebo nedorobky. alebo ak zhotoviteI' neodovzda objedndvatelovi niektory z
dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku; dovodom na odmietnutie prevzatia diela vSak
nebudu vady a nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou. v8eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumenticii. Na acely
uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady
diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpidu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania
zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o dicle bude
obsahovat aj:

e  shodnotenie akosti vvkonanych préc.

e  supis zistenych vad a nedorobkov.

e dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov.

e Gdaje o dizke zaruenej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni.

e supis odovzdanych dokladov.
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e datum. mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel" je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia
projektove] dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skutoéného stavu. zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie.
doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni. certifikaty
vyrobkov. ktoré podlichaju certifikaénej povinnosti. certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a
konstrukeii., vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov. potvrdené zarucné listy, doklady o
vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho ¢asti. revizne spravy. prevadzkové predpisy na
obsluhu diela. manual uzivania stavby alebo jeho Casti a d'alsie doklady. ktoré sa vztahuju na
dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatel'om,
inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade. Ze zhotovitel’ nezaCne prace
na odstranovani tychto vad véas alebo ich v¢as neodstrani. je objednavatel opravneny objednat
si ich odstranenie za primeranych a obvyklych cenovych podmienok u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat” svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel” dielo riadne prevziat. Pracovisko

je zhotovitel povinny Gplne vypratat” do 2 dni odo dna protokolirneho odovzdania diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov,

Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitel'ovi zastavit’ realizaciu
diela podla tejto zmluvy a to vyluéne z objektivnych pri¢in stojacich mimo vole objednavatela.
Doruc¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit’ akékol'vek prace na
realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na
diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v ozniameni o zastaveni realizdcie diela.
Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu skutocne vykonanych prac v zmysle tejto
zmluvy a nahradit’ mu aj cenu materialu podla tejto zmluvy — cena materialu obstarané¢ho avsak
nezabudovaného do diela, ktory bude nasledne odovzdany objednavatelovi. Objednavatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela zhotovitel'ovi preukazat’.
Zhotovitel" podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. ze¢ ma k dispozicii vyrobne Ziviénych zmesi,
ktor¢ budu pouzité pri realizacii predmetu zakazky vo vzdialenosti max. do 30 km od buduceho
staveniska, resp. zhotovitel” zodpoveda, za skuto¢nost’, ze vzhl'adom na dovoznu vzdialenost’ a
predpokladané teplotné podmienky v ¢ase pokladky ziviénych zmesi budi dodrzané pracovné
teploty pri ich rozprestierani v zmysle platnych STN a Technickych podmienok na opravy
zakladnych typov porich vozoviek vydanych Ministerstvom doprav, post a telekomunikacii SR.

’ ' Clanok VII. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel” poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat” poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel” zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas ziru¢nej
doby.

Zarucna doba zacina plynut” odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

celej stavby .Vybudovanie spolo¢nych zariadeni a opatreni PPU Rimavské Zaluzany™. Zaruc¢na
doba sa kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
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technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimilne vsak doby 25 mesiacov plynicej odo dna
odovzdania celej stavby ..Vybudovanie spolo¢nych zariadeni a opatreni PPU Rimavské
Zaluzany™ zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov. zabudovanych materidlov. prvkov a technologickych zariadeni budi sicastou
dokladovej ¢asti protokelu o odovzdani a prevzati diela. Zaruénd doba sa predlzuje (1.j. vyssie
uvedeny termin jej ukonéenia sa odd’al'uje) o dobu. v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady. za
ktoré zodpoveda zhotovitel’. riadne uzivat celu stavbu alebo jej ¢ast” zodpovedajicu dielu podla
tejto zmluvy.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela. ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel” ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na nu pisomne upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.
Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od
jej zistenia.
Zhotovitel sa zaviizuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytoéného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady objednavatelom. pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doru¢enia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v co
najkratSom technicky moZnom ¢ase, vzdy vsak najneskér do 3 dni od dorucenia oznamenia
vady objednavatel'om. pokial’ sa nedohodol so zastupcom objedndvatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.
Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani. je objednavatel’ opravneny ziadat” dodanie nahradného
predmetu plnenia. alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit” odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na naklady zhotovitela.
Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel’ povinny ho
dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objedndvatel'a inak.
Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednéavatel i v pripade. ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel' nevykona dielo v&as z dovodov, za ktoré zodpoveda, ma objednavatel” pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0.05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty
den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
zhotovitel narok na Grok z omeskania vo vyske 0.05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' po vyzve objednavatel'a nezlozi na ucet objednavatela do 5
pracovnych dni odo dna prevzatia vyzvy finan¢ni zabezpeku ako realizacni zaruku, resp.
nepredlozi bankovi zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy ma objedndvatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500.00 EUR za kazdy zacaty den omeskania. V pripade.
ak zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatela po jeho vyzve prislusna kauciu, resp. nepredlozi
bankovu zaruku ani do 10 pracovnych dni po uplynuti lehoty podla predchadzajicej vety, bude
sa toto povazovat’ za podstatné porudenie zmluvy s pravom odstipenia od zmluvy zo strany
objednavatela.

Ak zhotovitel' nezatne odstranovat’ objednavatelom oznamenu vadu véas, ma objedndvatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33.- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den
omeskania az do dna. kedy zhotovitel’ pristipi k odstranovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost
tuto pokutu uhradit’.

W\ﬂ/
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Ak zhotovitel' neodstrani vadu véas. ma objednavatel” ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyike 33.- EUR za kazdi vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel'. resp. pracovnici zhotovitela porusia ktortkol'vek povinnost uvedent v ¢l. VI.
ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobeene zaviiznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a poziarmej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a
pokynoch na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. alebo
v zdpise o odovzdani aprevzati pracoviska. ak ide o povinnost’ smerujucu K zaisteniu
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane. napriek tomu. ze bol zastupcom
objedndvatel’a pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajtice poruSenie tej istej povinnosti. mé objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyke 330,- EUR za kazdé nasledujice preukazateln¢ porusenie takejto povinnosti
uvedenej v ¢l. VI ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel
ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' porusi povinnost &LVI ods.6.24 v takom pripade ma objednavatel’ narok
zmluvnej pokuty vo vyske 30 000 EUR.

Ak objednavatel’ zisti, ze pracovnici zhotovitela vykondvaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybujti po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok.
mé objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330.- EUR za
kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropne) latky u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost” tito pokutu uhradit. Osoba. ktora
vykondva prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit” stavenisko a objekt stavby. pricom zastupca
objednavatel'a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel z dovodov na svojej strane nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v €. V1. ods.
6.21 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vyske 100.- EUR za kazdy den omeSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’
tato pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel' nepredlozi objednévatel'ovi siipis skutoéne vykonanych pric véas v zmysle ¢l V.
ods. 5.1 tejto zmluvy, md objednavatel” pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vyike 17.- EUR za kazdy deii omeSkania. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

Ak zhotovitel riadne av&as bez pravnecho dovodu neuhradi svoje zavizky svojim
subdoddvatelom naprick tomu. 7e objednavatel tieto vykony v ramci ceny dicla zaplatil
zhotovitel'ovi, méa objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy
zhotovitel'om riadne a v&as nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok opravnenej strany na nahradu
skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani skody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

’ C'lép()k [X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela obj ednavatel'ovi.
Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vicobeene zaviiznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel sa zaviizuje, 7e uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu. ktora vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby zo strany zhotovitela s vynimkou omeskania z dovodov. za ktoré zhotovitel
nezodpoveda ( napr. udalosti vy3sej moci. nedostatok sucinnosti objednavatela a pod. ). Za
skodu sposobent objednavatelovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
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strany poskytovatela NFP. vzniknutd a ulozena objedndvatelovi ako désledok nedodrzania
harmonogramu ukoncenia stavebnveh prac. Objednavatel’ je opravneny na pokrytie takto
vzniknutej $kody. v pripade jej neuhradenia zhotoviteTom na zdklade prvej vyzvy
objednavatel'a. nasledne vyuzit' realizacnu zaruku (kauciu). resp. bankovii zaruku zriadenu
zhotovitelom podla ¢l. V.. bodu 3.6 tejto zmluvy.

10.1

10.2

~ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu zaplatenie ceny diela v rozsahu jeho vykonania. sposobenej Skody. uslého zisku,
zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie. prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela. ktora bola do odstipenia
zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré¢ podla dohody stran alebo podla ich povahy
maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstupenim.

Zmluvné strany si opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom

uvedenym v zakone.

10.3

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najmé:

ak zhotovitel” bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko.

ak zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatela realizacnu zaruku, resp. bankovi zaruku
podla ¢l. V. ods. 5.6 a v dodato¢nej lehote podla ¢l. VIIIL. ods. 8.3 tejto zmluvy,

ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako 30 dni,

ak bude zhotovitel' z doévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedené¢ho v harmonograme postupu
prac o viac ako 30 dni,

ak bude zhotovitel z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac. ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel'a (uvedenej
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatela. ktorda vSak nebude kratSia ako 30 dni (uvedenom napr.
v stavebnom denniku).

ak zhotovitel nezacne stavebné prace ani 15 pracovnych dni od v lehoty uvedenej v ¢l. 111
ods. 3.1 tejto zmluvy,

ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a. opakovane porusil ur¢itii povinnost’ uvedent v
¢l. VI ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
najmenej dve poruSenia takejto urcitej povinnosti uvedenych v ¢l VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla tejto zmluvy a to ani v dodato¢nej lehote 10 pracovnych dni.

ak zhotovitel v¢as neodstrani objednavatel'om oznamenu vadu a to ani v dodato¢nej Iehote
15 pracovnych dni,

ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na.

ak zhotovitel' ani do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty uvedenej v ¢l. XII. ods. 12.1
tejto zmluvy nepreukaze objednavatelovi uzavretic zmluvy o poisteni zodpovednosti za
Skodu sposobenti svojou ¢innostou pri realizacii diela.

10.4.  Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy ako pri podstathom poruseni zmluvy v pripade. ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatel'om,
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10.6.

10.7.

10.8.

alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii. alebo je zrejmé. ze zhotovitel nebude schopny
zrealizovat® dielo veas a riadne.

Za podstatné porudenic zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
omeskanie objednavatela s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanovenim ¢l. V. ods.
5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni. pricom toto ustanovenie sa neuplatiuje pripade ¢l. V. ods.
5.11 tejto zmluvy.

Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstapit od zmluvy do 15 dni odo dna.
kedy sa o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit” od zmluvy z toho ist¢ho dévodu iba ako
pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na urtenie ceny doviedy vykonanych prac. vykonov a
pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela. nezaplatené sankcie a in¢ pohl'adavky vzniknut¢ 7o zmluvy. Ak dojde
k odstipeniu od zmluvy z dovodu na strane zhotovitela, md objednavatel narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nové¢ho zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje.
V zaujme zabezpetenia pokratovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost’
objednavatel'a previest bez zbytoénc¢ho odkladu na objednavatel'a vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktor¢ sa uz nachadzaji na pracovisku.
ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom. a to za obvykla cenu primerani opotrebeniu a
stavu tychto veel.

V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu poruSenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel
narok na néhradu 8kody sposobent omeskanim realizacie diela oproti terminu ukoncenia realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve.

10.9. Ak ddjde k odstapeniu od zmluvy 7 dovodu na strane zhotovitela. ma objednavatel’ narok na

st
o

—_—
—_—
8]

11.4

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske nevycerpaného nenavratného finanéného prispevku.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvaj acich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana narok na niahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zaviizuje, 7e vietky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti. o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmi obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktar vystavenych na zéklade tejto zmluvy. st predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel' ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
sthlasu objednavatel'a. To sa nevztahuje na pripady. kedy je zhotovitel' povinny tak urobit” na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

Verejny obstaravatel v zmysle § 34 ods.17 zakona o VO ur¢il osobitn¢ podmienky plnenia
zmluvy. ato. ze zhotovitel' sa zaviizuje pri odovzdani Diela zabezpe¢it zaSkolenie obsluhy v
potrebnom rozsahu pre minimalne 2 osoby urcené zastupcom Objednavatel'a na svoje naklady.
pricom objedndvatel sa zavizuje. e min. jedna z tychto 0sob bude osoba. ktora je evidovana
prislusnym Uradom préce, socialnych veci arodiny ako dlhodobo nezamestnany uchadzac o
zamestnanie.

Kazda zmluva o subdodavke (ak relevantné) musi byt uzatvorena v pisomnej forme a len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela. Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy
o subdodavke subdodavatelom tak. ako keby plnenie realizované na zdklade takejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornt starostlivost” pri vybere subdodavatela ako aj
za vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonan¢ho na zaklade zmluvy o subdodavke.
Uchadza¢ musi uviest’
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podiel zakazky. ktory ma v umysle zadat” subdodavatelovi. ktor¢ho sa tyka navrh na zmenu.
obchodné meno navrhovaného subdodavatela.

predmet subdodavky.

doklady preukazujiice. Ze subdodavatel. ktorého sa tyka navrh na zmenu spiha podmienky
podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

, Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel je povinny mat’ uzavreti #zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne v3ak

12
2

o o
S Ln

vo vyike rozpoctovyeh nakladov diela, a to za G¢elom krytia pripadnych 8kod sposobenych pri
realizacii diela . Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat poistenie v platnosti po cely Cas realizacie dicla.
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it' riadne a v&asné platenie poistného podla prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad. Ze zhotovitel' nezaplati poistné riadne a veas alebo sa dopusti iné¢ho
porusenia poistnej zmluvy. na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistni zmluvu
vypovedat alebo odmietnut’” vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistne] zmluvy.
objednavatel’ ma pravo (aviak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na acet
zhotovitela vykonat” vietky kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a
ako poisteného alebo poistnika. vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlznc¢ho podla
poistne] zmluvy.

Na vztahymedzizmluvnymi stranami vyplyvajice z tejtozmluvy. ale fiouvyslovne neupravene
savztahujuprislusnéustanovenia obchodného zakonnika.

Na stavbe budi uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré ur¢i objednavatel na zaklade
opravnenosti vydavkov projektu. vrozsahu vykazu vymer, ktory bol sucastou ponuky
zhotovitela z prostriedkov Strukturdlnych fondov a vlastnych finanénych zdrojov. V pripade
zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatel'a finanénych
prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.3 tejto zmluvy upravena tak. aby
bola v stlade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 10a zakona
o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva sa stava platnou dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou najskor
ditom nadobudnutia G&innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. V zmysle platnej legislativy nie skor
ne7 ditom nasledujucim po povinnom zverejneni tejto zmluvy odielo. Zmluvné strany
vyhlasuji, ze zmluvu riadne precitali. jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisujt.
Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasujui, ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajtcich z tejto zmluvy,
e sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost’ nie je ni¢im obmedzena
a 7e im nie su zname okolnosti. ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, ze
taka okolnost existuje zodpovedajii za Skodu. ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

Vietky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku. zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri oznaceni zmluvnej
strany v Gvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy. je povinna zmluvna strana. u ktorej
k zmene doslo. pisomne oznamit” zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako
k nej doslo. pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Gradne osvedceny. inak plati,
7e zmena nenastala. V pripade. ak sa pisomnost” vrati nedoru¢ena plati. ze uc¢inky dorucenia
nastali tretim dnom po jej odoslani.

V pripade. ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatng,
neucinné alebo nevynutitelné (obsolentné). nemd a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost.
netcinnost” alebo nevynutiteInost” ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany si povinné
v dobrej viere. respektujiic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak. aby bolo
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neplatné. neuc¢inné alebo nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktor¢ho vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu. ktor¢ je
nahradzované. pri¢om 0cel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby. pokial takito
dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade. ak k nej vobee neddjde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, neu¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie si. potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a inStititov,
ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricem sa pouziji tak¢ ustanovenia. ktoré
zodpovedaju kritériam predchadzajtcej vety.

Clanok XIII.
KONTROLA. AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' sa zavizuje. ze umozni vykon kontroly/audituw/overovania na mieste zo strany

opravnenych osdb na vykon kontroly/auditw/overovania na mieste v zmysle prislusnych

pravnych  predpisov. SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu

kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmid preukazat opravnenost’ vynalozenych

vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu.

vytvorit' primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na

mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zacatic a riadny priebeh vykonu

kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené  osobv  na vvkon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu  vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac asluzieb na mieste realizacie dicla

kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financ¢nc¢ho

prispevku.  Uvedend doba sa predizi v pripade ak nastand skuto¢nosti uvedené v &lanku 90

Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoc¢nosti.

Opravnené osoby na vvkon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

vstupovat” do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela. ak
to stvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

pozadovat’ od objednavatel'a a zhotovitel'a. aby predlozil origindlne doklady a ina potrebnt
dokumentaciu, zaznamy dat na pamitovych médidch. vzorky vyrobkov alebo iné¢ doklady
potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady stvisiace s
Projektom v zmysle poziadavick opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste,

oboznamovat’ sa s adajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,

vyhotovovat® képie udajov a dokladov. ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na
micste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najmi:

e Objednavatel a nim poverené osoby.

e  Najvyssi kontrolny urad SR. prisludna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikacny orgdn

a nimi poverené osoby,

e Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

¢  Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a ES.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov. zistenych

kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na

mieste v lchote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na

mieste.  Objednavatel’  je povinny  zaslat'  osobam  opravnenym  na  vykon

kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu

zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet’ vykon kontrolv/auditu/overovania stvisiaccho s dodavanym
tovarom. pracami. poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek pocas platnosti a g¢innosti Zmluvy
o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam vietku potrebnli st¢innost. Zaroven sa
zhotovite! zaviizuje objednavatelovi predkladat’ elektronicki verziu (vo formate MS kxcel)
podrobného rozpoctu. ako aj povinnost’ predkladat’ v elektronickej verzii kazda zmenu tohto
podrobného rozpoétu. pocas ktorej déjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Lucenci. dina 06.07.2017 V Lucenci. dia 06.07.2017

za objednavatela: za zhotovitel'a:

Janka Durisova, starostka obce Ing. Milan Mrva, konatel' KOLEK, s.r.o.

Prilohy:
1. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s ponukanou Specifikaciou v papierovej podobe

2. vyplneny vykaz vymer s konkrétnymi cenami a s ponukanou $pecifikaciou na CD/DVD

3. harmonogram prac

4. projektova dokumentacia

5. ¢asovy plan vystavby s predpokladanym zaciatkom vystavby rozpracovanyna jednotlivé pracovn¢
tkony a aktivity, spracovany vo forme Granttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptivnej
forme
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